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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.

is : SEYDIBEY T.U.L.LE.T YENI KOMUR KAZAN DAIRESI KOMUR STOK BINASI TEK KAT
TRAPEZ SAC INSAAT ISLERIiinsaatinin Yapiimasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlaryla yaptiklari yazil hukuki igslem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim giind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 (Otuz takvim giinii ) takvim giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midirliiginiin onayini alacakdr.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal celik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siire¢ tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. insaat Midirliginden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli gorllmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecegi zarar ve sire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklarn o is kalemine basglamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire dnce) bildirmek ve ¢6zmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes gln icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay icin
kontrolliie verilecektir. Proje detaylariyla secilen {riin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje dedisiklii miteahhit tarafindan yapilacakti. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlan stire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI’ ne teslim edecektir.
3 ISYERI TEMIizZLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi boélimler dizenli ve dizgin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca giinliik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir
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atiklar, ambalaj sandiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim
tesisat malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b.  Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden 6nce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya dedistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Mliteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gosterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir,
a. Miiteahhit sdzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracakti. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak buyukliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Iglerin yapimi icin gerekli tiim gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde santiyede

islerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHITe ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo gekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI’nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

c.  Su Temini: I$ SAHIBI, MUTEAHHIT’e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin desarj hattina verilmesi
MUTEAHHITe aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracagi santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT" e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin gésterecedi
noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT e ait olacaktir. Konusma
bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari ile telefon
tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli insaat Miihendisini veya Mimar'i Santiye Sefi olarak tayin edecektir. Gérevlendirilen
santiye sefi mimar tnvanl ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi Ginvanli ise saha
mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol“un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise baglayacakti. Kontrol
islerin yirdtilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak degistirilmesini talep edecek ve
bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari mimessili gibi tam yetkiyle
donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir. Santiye Sefi islerin yUrGtilmesi
sirasinda Miteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce Miteahhit is sahibine yazili olarak
basvuracak yeni atayacad sefini de belirtecektir. Iki sef arasinda yetki boslugu birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiirGtilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin yilritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.
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Isci Saghgi ve Is Givenligi ) .
2 1 Miihendisi Mihendis 5
3 1 Harlt_?_ol\st)lgrear;dlg / Mihendis / Topograf 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Miidiirlii§iiniin onayini alacakti. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disginda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin so6zlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak lzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini ylritiicektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve Saglhig
Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak uzere teknik emniyet donanimi
olmayan hig kimse dolagmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklastirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz gilivenligini saglamakla yikimlldir. Bunun igin gerekli glvenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glivenlik yapilari vs dnlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili giivenlik kartlar bulunacaktir. Sahaya gelen tiim ziyaretci veya (retici
firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glivenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretci karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye igi sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa gorisi ve kontrolun talimatlariyla
diizenlenir.

6 SANTiYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik oladan koordinasyon toplantilar yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlan toplanti sonunda katihmcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (izere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miteahhit, glincellenmis is programini igin yiritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya ¢oziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol’a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gdzden gegirilmesi icin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlan, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
lzerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gore revize edecektir. Resimler izerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptinlmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhit
eder.

1. 4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
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1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci sagligi ve is givenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tizigu

Is streleri Tiiziigi

Postalar halinde calisma Tiiziigu

Fazla galisma Tuzugu

10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler TzUgu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiiziigi

12. Girdltd kontrol Yonetmeligi

WONUThWN

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirliikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSIKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden énce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler s6zlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg¢ bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmazliklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve gorintii alma isini yapacak firma, kisi veya kurulug yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albliimii ve arsivi yapabilen, gorintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriiliirse ayni kurulus data showla goériintili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiimi veya video gorintileri anlasmazliklar ¢dzmede en dnemli belge olabilme niteligini
sadlayacak dzellikte olacaktir.
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