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1. iSIN KONUSU <

Merkez fabrika ve bagl kuruluslara ait Yiksek Gerilim Tesislerinde, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligi geregi alinmasi gereken isletme Sorumlulugu ve bakim hizmetidir.

isin teknik detayi asagidaki gibidir.
2. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:
2.1. Elekirik tesislerinde, can ve mal glivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi icin
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiritlilmesini Gstlenen isletme sorumlusu elektrik
muhendisinin, gorev, yetki ve calisma yontemlerini diizenlemektir.
2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve igverenin
gerekli gérdiigl yeni elektrik tesislerin yirdrlilikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.
2.3. Elekirik tesislerinde olugabilecek ariza durumlarinda ciddi tiretim kayiplarinin éniine gegmek
amaciyla gerekli gérildigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay énlemesi.
2.4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin
edilmesi durumunda s6z konusu iglerin hem daha ge¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi
icin daha pahaliya mal olacaktir. Bu yéntemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de
ekonomik olarak daha uygun yapilmasi amaglandi. Ayrica bu yéntemle s6z konusu isler igin

yetkin bir firmanin secilmesi de hedeflendi.

3. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olugturan bilesenler:

3.1. ISLETME SORUMLULUGU HIZMETI:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yo6netmeligi hiikiimleri ¢er¢evesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miihendislik hizmetinin
alinmasidir. [gverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

3.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIK HiZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dleme, degerlendirme ve bakim-onarim igleri. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan trafo
tesisleri ve i¢ tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih
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Gicleri belirtilen trafo therkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren '/aflndan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.

4. GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancilik A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu igi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

4.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) isteklinin uzmanhg@ini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

§) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak galigtirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6lcii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizérl, harmonik élgiim cihazi,...),

i) Arac ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen slreyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola gikarabilecegini belirtmelidir.
4.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken
fiyatlarin hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli,

aciklamali olarak belirtilen maddeler igin teklifini yazacaktir. isveren bakim onarim islerinde
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kullaniimak lizere istbdi/gi malzemeyi ylkleniciye verebilir. Bunun yanlndgyﬂvﬁlenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegdi malzemeler kullaniimak
zorundadir.
a) Ekli listede gligleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme
sorumlulugu ve kestirimei bakim igin mithendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tiim trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.
b) isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artiglardan dolayi ve igverene ait kiralik yerler igin: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim icin mithendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir.
Isveren yeni yaptiracag bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.
c) Bakim onarim isleri TEDAS 2018 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik
Bakanhg@i 2014 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu ylizden bakim onarim isleri icin kullanilacak
malzeme ve isgilik icin Bayindirlik Bakanligi 2018 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam ylzdesi teklif edilecektir.
d) EKli listedeki trafo merkezlerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
mudahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),
e) isletme sorumlulugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planli bakim-onarimlarin
digindaki iglerde gegerli olmak lizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,
f) Akim ve gerilim harmoniklerinin élglilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren
akim ve gerilim harmoniklerinin Slglilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.
4.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:
a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce
isverene yaptidi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadi§i da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.
b) Yeterli bulundugu halde olagandisi diislik/yliksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
degerlendirme disi birakilacaktir.
c) ihaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde
sozlesme imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilir.
4.4, SOZLESME:
Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti
kazanir. S6zlesmede her fiyat teklifi igin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir.
Ancak bu durum sadece bir sézlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici

degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar lizerinden yapilacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kage imza-Tarih
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5. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini
yerine getirirken her tlrll raporlari, 6lgiim sonuclarini vs. yazil olarak ve bilgisayar ortaminda
isverene sunmak zorundadir.

5.1 YUKSEK GERILiM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI
OLANLAR:

Yiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iiglincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak lizere) isletme sorumlulugunu tistlenmis olur. isletme
sorumlusu kanunlar kargisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan
kuruluga karsi da sorumlu ve muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yonlnden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hicrelerinin yer aldi§i bélime asilmasini
saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yénergeler
yeteri boyutta bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bolime ayrica asilir.

e) Gavenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan igletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan varolan
guvenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.
f) isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler gergevesinde kendi
gozetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak lzere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yénergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan isletme sorumlusu, sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

h) isletme yéniinden igletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir.

Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kage imza-Tarih
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etmek, kesinti ariza ve/benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri stirdiirmek
isletme sorumlusunun gérevidir.

1) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri stirdiirerek
bakim iglerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla teghizatin gerilimden izole edilmis
ve topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek
bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal igletmeye
gecirilmesini saglar.

j) Mevcut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme
sonucunda mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapiimasi halinde durumu isletme sahibine yazili
olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.

I) isletmeye iligkin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elekirik Tesislerinde
Topraklamalar Yénetmeligine gére diizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan
sorumludur.

m) Gerek gordiglinde ya da en fazla dért ayda bir tesisin durumuna, yapilacak calismalara,
varsa sorunlara, ¢éziim 6nerilerine ve alinacak 6nlemlere iliskin raporunu enerji saglayan
kurulusa ve igsverene vermek (izere rapor diizenler.

n) llave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde ticiincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme
yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve eneriji
saglayan kurulusa rapor eder.

o) llave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde tictincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Panagro Tarim Hayvancilik. A.S.'nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
kullanilan ve YG tesisleri ile dogrudan veya dolayli olarak iligkisi bulunan trafo ve jeneratdr
tesislerini (jenerat6r topraklamasi, trafo-jeneratér transfer panolari) kontrol eder. isletme
yénunden kusur ve eksiklikleri (varsa) isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder. Kusur
varsa dizeltilmesi igin igverene bilgi verir ve diizeltimesini saglar.

p) Isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmasi isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet énlemlerinin alinmasi bu
onlemler kapsaminda gerekli bakim-onarim igleri isletme sorumlusu tarafindan isverene
raporlanip, isveren onayindan sonra gerekli calismalar igsletme sorumlusunun kontroliinde

(bakim-onarim isleri) yapilacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih




DIZEL JENERATOR 3 YILLIK BAKIMI YAPIM iSi TEKNIK SARTNAMESI
DOKUMAN NO PNG-BO-SB-SAS-01 | REVIZYON NO 00
REVIZYON TARIHI 18.11.2020 SAYFA NO | 6/12
Hazirlayan:Elektrik B‘aklm Sefi - Selim Ali Onaylayan: Bakim Onarm Mudiirii-Sultan
goLcan ||, \0 SAHMAN ZEYBEK |
/b/* ,‘ ( P vy

r) ilave sorumluluk: igle{trheyé ait her tlrli makine ve techizatin topraklamalarinin kontrolii isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. isletme sorumlusu sorumlu oldugu bélgelerde bulunan
makine ve teghizatlarin, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yoénetmeligi hiikiimlerince uygun olup
olmadigini test edip isverene yazili olarak raporlar. (yilda en az 1 defa olmak (izere) Topraklama
sisteminin uygun olmadid yerlerde durumu isverene yazili olarak bildirir. isverenin yazili onayina
muteakip belirtilen uygunsuzluklari giderir.

s) ilave sorumluluk:isverene ait ya da isveren tarafindan kiralanan tesislerin (AG veya OG
Tesisler) topraklama olgtimleri, tesislerin ilgili mevzuatlara ve Isg kurallarina uygun olup
olmadiginin tespiti ve isverene yazili olarak raporlanmasi isletme Sorumlulugu kapsaminda
ylklenici tarafindan yapilacaktir. Yiklenicinin bu tesislerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde
isveren yetkilisinin yazili onayindan sonra yiiklenici bu uygunsuzluklari gidererek sistemin giivenli
bir sekilde galismasini sadlayacaktir. Bu kapsamda yapilan islerin 6demesi de yine Tedas 2018
birim fiyatlar (izerinden yiiklenicinin verecegi indirim/zam yiizdesi hesabina gére yapilacaktir.
5.2. KESTIRIMCI BAKIM iGIN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik dlcim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat basli ayiricisinin muayenesi

b) Hat bagsi sigortalarinin muayenesi

c) izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dlglilmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci élgciim,

f) A.G. pano yalitim direnci 6lcliimesi

g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

h) Pano ici temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) isletme ve koruma topraklamalarinin dlgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktdr vb donanimin muayenesi,
1) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo icin gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

5.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim calismalarini yaptirmasi ve denetlemesi.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih
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b) Tim baglantilarin sikilmasi, /

c) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sékilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin diizenli olarak takibi,

j) Programdan okunamayan sayagclarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin diizgiin calismasini saglamasi,

I) Reaktif gli¢ kontrol rélelerinin ve asiri akim rélelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat 6lgtilmesi, topografik élglimler vb isler). Trafo projesinin
tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettiriimesi. Koruma
topraklamasi ve igletme topraklamasinin mevzuata gére hesaplanmasi, boyutlandiriimasi,
malzemelerin temini ve montaji ( 6zgll toprak direnci, topraklama gegis direnci vb dlgmelerin
yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaj.
Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptiriimasi. Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise
baglama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki
denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul béliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi.
On abone ve abone iglemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj veya kabul asamalarinda
elekirik dagitim girketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde
planlamanin yapilmasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Panagro Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.S.’ nin malzeme
ambarina nakli ve teslimi.

o) Trafo tesislerinin diginda igveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam ylizdesi uygulanarak birim fiyatlar lizerinden yaptirilabilecektir.

6. GOREV VE KAPSAMINDAKiI TRAFO MERKEZLERI

6.1. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESISINE AiT TRAFO MERKEZLERI
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 |Siit Fab. TR-1 2500
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2 [SitFab. TR2 ~ 2500 ( "

3 | Siit Fab. TR-3 2500

4 Siit Fab. TR-4 2500

5 Et Fab. TR-1 2500

6 | EtFab. TR-2 2500

7 Et Fab. TR-3 2500

8 |EtFab. TR-4 2500

9 [Antim TR-1 800

Toplam Gii¢ 20800

6.2. TASAGIL CIiFTLIGINE AIT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Tasagil trafo-TR1 125
2 Tasagil trafo-TR2 400

Toplam Giig 525

6.3. ASLIM CIFTLIiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Aslim trafo-TR1 100
2 Aslim trafo-TR2 160
3 Aslim trafo-TR3 250
4 Aslim trafo-TR4 250
5 Aslim trafo-TRS 250
Toplam Giig 1010

6.4. RENDERING TESISINE AiT TRAFO MERKEZi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Rendering Trafo 1250
Toplam Gii¢ 1250
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6.5. SARIOGLAN MEYVE SUYU FABRIKASINA AiT TRAFO MERKEZ{:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarioglan Trafo 2500
Toplam Giig 2500

[ O]

Ayrica sozlesmedeki diger maddeler gegerli olmak ve takibi, sorumlulugu Sekersiit Ciftligine ait,
faturasi Sekersiit Ciftligine kesilmek lizere;

6.6. SEKERSUT URETIM CIiFTLIGINE AIT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sekersiit Trafo-TR 1 250
2 Sekersiit Trafo-TR2 250
3 Sekersiit Trafo-TR3 250
4 Sekersiit Trafo-TR4 250
Toplam Giig 1000

Ayrica s6zlesmedeki diger maddeler gegerli olmak ve takibi, sorumlulugu Turan icecek Gida
San. ve Tic. A.S. ‘ne ait, faturasi yine Turan igecek Gida San. ve Tic. A.S.’ne kesilmek (izere;

6.7. TURAN ICECEK GIDA SAN.TiC.A.S. AIT TRAFO MERKEZI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Bordo Salgam Trafol 800
Toplam Gii¢ 800
7. iS TAKViMI

7.1. Sozlesmenin imzalanmasina miteakip yiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili

birimine sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari

sirlari da icerdiginden igsverenin onayi alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek

gerilim sorumlu muhendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

7.2. Sozlesmenin imzalanmasina muteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n

muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin

hazirlanmasi ve isverene sunulmasi.
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7.3. S6zlesmenin imiﬁiénmasma muteakip bakim igin gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.4. Sdzlesmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine s6zlesmenin imza tarihinden
sonraki altinci ay i¢inde topraklama direnclerinin lclilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

7.5. igveren tarafindan yiikleniciye belirtilen dénemlerde tesislerin isletmeye hazirlik
muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

7.6. Her ay ortasi tim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden
gecirilmesi ve endekslerin alinmasi.

7.7. Sozlesmenin gegerli oldugu slire boyunca ortaya cikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaclarinin giderilmesi.

7.8. ligili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmasi.

8. DIGER SARTLAR

8.1.TICARIi KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hukimleri gecerlidir.

8.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iSLEMLERI:
8.2.1. S6zlesme, sdzlesmenin imza tarihinden 1 yil sonra sona erecektir.

8.2.2. Yiklenici sbzlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir.
So6z konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina
el konarak s6zlesmesi sona erdirilir.,

8.2.3. Yiklenicinin yazili olarak uyarilimasindan sonra ylklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse igsveren tarafindan yapmadigi
her iglem igin islem Gcretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6demesinden
kesilecektir.

8.2.4. Yuklenici kendi kontroliindeki ve stirekli kontrol etmesi gereken kompanzasyon sistemlerini
kontrol etmez ve bundan dolayi isveren ceza kapsamina girerse, yliklenici bu ceza bedelini
6demeyi kabul eder.

8.2.5. Takvim yilinin sonunda yuklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatiimasini isteyebilir. Bu
durumda isveren stzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

8.2.6. Sozlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya cikarsa taraflardan birinin yazili

muracaati ve diger tarafin bunu kabull ile gerekli degisiklik yapilabilir.
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8.3.iSIN DEVRI:  (/

<

Yuklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliliklerini bagkasina devredemez. Ancak

yardimci personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri

yardimcl personele yaptiramaz.
8.4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilr.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/stzlesmenin anlagiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢éziim yeri Konya

Mahkemeleridir.
8.6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son glinii hak edisler yapilir. Hak edisin

isveren tarafindan onayina muteakip 6demeler yapilir.

FIRMA BILGILERi VE ONAY

FIRMA ADI VE AGIK
ADRESI

FIRMA KASESI VE
YETKILI imzASI

ELEKTRIK BAKIM SEFi

BAKIM-ONARIM MUDURU

Selim Ali GULCAN

SULTAN ZEYBEK

0534 278 89 78

sagulcan@panagro@panagro.com.ir

ssahman@panagro.com.tr
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