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A% ELEKTRIK TESISLERINDE
BAKIM ONARIM ISLERI TEKNIK SARTNAMESI

I. AMAC

Bu sartnamenin temel amagclari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi i¢in gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitilmesini iistlenen isletme sorumlusu elektrik miithendisinin,
gorev, yetki ve ¢aligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerinin yiiriirliiliikteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi tiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 onlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol agacak hem de tek tek yapilacagi icin daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa slirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmasi amaglanmaktadir. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler igin yetkin bir firmanin

secilmesi hedeflenmistir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri cer¢evesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miihendislik
hizmetinin alinmasidir.

2. KESTIiRiMCI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIZMETI VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dl¢me, degerlendirme ve bakim-onarim islerini kapsar. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni
yapilacak olan trafo tesisleri ve i¢ tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.
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III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panplast Sulama Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.
YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLiF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgin belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak calistirdig: teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis &l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizoril, harmonik 6l¢iim cihazi,...),

i) Arag ve donanim listesi,

j) Istekli; ariza ihbarmin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamali olarak
belirtilen maddeler icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim
islerinde kullanilmak {izere istedigi malzemeyi ylikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan

temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
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a) Ekli listede giicleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiliksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artislardan dolayi ve isverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim igin miihendislik hizmet bedeli KV A/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik i¢in TEDAS 2020 Ozel isler birim fiyatlar1
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2020 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig
2020 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yilizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve isgilik
i¢in Bayindirlik Bakanligi 2020 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbar1 isinde gegerli olmak {izere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin dl¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2020 birim fiyatlar

gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazili olarak s6zlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde s6zlesme

imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiiviyeti kazanir.
So6zlesmede her fiyat teklifi igin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sdzlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar iizerinden yapilacaktir.




Panplast Sulama Tarim San. Tic. 17/11/2021

A% ELEKTRIK TESISLERINDE
BAKIM ONARIM ISLERI TEKNIK SARTNAMESI

Bu sartname/sozlesmenin imzalanmasi ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sézlesme
stiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine
getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari

Calisanlarin is sagligi ve giivenligi egitimlerini aldigia dair belgeler

Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

Aylik SGK bildirgesi

Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

A A e

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢cim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILIM TESISLERI iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGI GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Y&netmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk diginda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karst da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri

boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir.
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e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamin1 yonergeler ger¢evesinde kendi gozetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak tizere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kigisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri siirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasin ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gecirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektik¢e yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene

vermek iizere rapor diizenler.

4.2. KESTiRiMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bag1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bag1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dl¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi
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e) Trafo yalitim direnci 6l¢iimii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6l¢iilmesi

g) Pano baglantilar1 sikilik muayenesi,

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarmin dogrulanmast,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarmin 6lgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaglarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi igleridir.

Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig1 yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Her ay li¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, rdle ayarlarinin gézden gecirilmesi,
endekslerin alinmasi ve igveren’e raporlanmas.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat l¢giilmesi, topografik dlgiimler vb igler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme
topraklamasiin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil
toprak direnci, topraklama gegis direnci vb 6lgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak ge¢ici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin

tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul boliimlerinin
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tarafinizdan imzalanmas1. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin demontaj, montaj veya kabul

asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak

sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Panplast San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

1) Trafo tesislerinin diginda igveren gerekli goriirse aydmlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam ylizdesi uygulanarak birim fiyatlar {izerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREYV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. PANPLAST PLASTIiK KAMPUSUNE AiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 PANPLAST 1301 TM1-TR1 1.000
2 PANPLAST 1301 TM1-TR2 1.600
3 PANPLAST 1302/6 TM2-TR1 2.500
4 PANPLAST 1302/6 TM2-TR2 2.500
5 PANPLAST 1302/6 TM2-TR3 2.500
6 PANPLAST 1304/5 TM3-TR1 3.000

TOPLAM GUC 13.100
VL IS TAKVIMI

1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili

birimine sunulmasi ile baglar. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari

sirlart da igerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim

sorumlu miithendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve igverene

sunulmasi.

3. Subat-Mart- 2021 aylari iginde bakim igin gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde kullanilmasi.

4. Nisan-Mayis 2021 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama

ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave

topraklamalarin yapilmasi.
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5. Eylil 2021 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gdzlenmesi, role ayarlarinin gézden gegirilmesi
ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sdzlesme bedeli olugmasi igin

belirlenmis olup taraflar baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.
2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

2.1. S6zlesme 31/12/2021 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici sdzlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayn1 sartlarla sdzlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
isveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3.ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu sdzlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimci personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sézlesmenin anlasilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zlim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:
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Subat, Nisan, Haziran, Agustos, Ekim ve Aralik aylarinin son is giinleri hak edisler yapilir. Hak edisin

isveren tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

6. IMZALAR:

Bu s6zlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili agagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

YUKLENICI ADINA

ISVEREN ADINA

TARIH: ..... foon... [,




