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Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1.1. Yiksek gerilim tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi igin
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiritilmesini Ustlenen igletme sorumlusu elektrik
miihendisinin, gorev, yetki ve calisma yontemlerini diizenlemektir.

1.2. Yiiksek gerilim tesislerindeki kestirimci ve planli bakim hizmetlerinin yapilmasi. Fabrikalarin ana dagitim
sistemleriyle ilgili giincel OG-AG tek hat semalarini olusturmak ve sistemle ilgili 6neri raporlari sunmak.
Elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik géstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir sekilde
go6zlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi.

1.3. Yiiksek gerilim tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Uretim kayiplarinin éniine gegmek

amaciyla gerekli gorildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizayi 6nlemesi.

KAPSAM
Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:
2.1. iISLETME SORUMLULUGU HiZMETI:

Gileri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV Ustindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akim

yonetmeligi hiikiimleri gergevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miithendislik hizmetinin alinmasidir.
2.2. KESTIRIMCi VE PLANLI BAKIM iGiN MUHENDISLiK HIZMETI:

Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, dlgme,

degerlendirme ve bakim-onarim isleri.

2.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Gugleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen elektriksel

arizalarin giderilmesi igidir.

GENEL SARTLAR
3.1. TANIMLAR:
ISVEREN : Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S. / Beta Ziraat ve Ticaret A.$
YUKLENICI : Ihale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kigi
ISTEKLI : Teklif hazirlayan gergek veya tlizel kisiler.

3.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

3.21. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkleri,

c) llgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

d) isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,
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e) Diploma sureti,

f)  Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

g) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

h) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

i) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

j) Isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen, elektrik
ustasi),

k) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis &l¢l aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon
meggeri, enerji analizor, harmonik élglim cihazi,...),

1) Arag ve donanim listesi,

m) Isteklinin; ariza ihbarinin bildiriliginden itibaren ariza ekibinin yola gikisina kadar gegen siireyi belirtmelidir
(anzaya miidahale stresi),

n) Istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola gikarabilecegini belirtmelidir.

3.2.2. FiYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapall olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken fiyatlarin hangi

is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtiimistir. istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler

icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir.

a) Eklilistede gligleri belirtilen bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci-
planli bakim igin miihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim
trafo merkezleri icin toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yilksek gerilim tesislerinde ortaya cikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
midahale bedeli teklif ediimelidir (ariza ihbari basina),

c) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlglilmesi pano basina teklif edilecektir. isveren akim ve gerilim

harmoniklerinin 6lgllmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

3.2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce igverene yaptigi
islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanin teklif
zarfi agilmayacaktir.

b) VYeterli bulundugu halde olagandisi distk/yliksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis! birakilacaktir.

c) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak s6zlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde s6zlesme

imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

3.24. SOZLESME:
Bu sartname/sdzlesme istekli ve igveren vyetkilileri tarafinca imzalandiginda sézlesme hiviyeti kazanir.

Sézlesmede her fiyat teklifi igin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece
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bir s6zlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar

lizerinden yapilacaktir.

4.

YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Y(iklenici bu sorumluluklarini yerine getirirken

her turlti raporlari, 6lgiim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igverene sunmak zorundadir.
4.1. YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGI GEREGI OLANLAR:

Yiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine getirilmesidir.

Bunlar:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

)

isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (liglincu sahislarla ortak kullanilan
YG tesisleri hari¢ olmak Uzere) isletme sorumlulugunu ustlenmis olur. isletme sorumlusu kanunlar
karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kargi da sorumlu ve
muhataptir.

Gorevi listlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme yéniinden
kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.

Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek
sekilde gerekli dnlemleri alir.

YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi bolime asiimasini saglar.
Manevra yénergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yénergeler yeteri boyutta
bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi béliime ayrica asilir.

Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan igletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan givenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.

isletmelerde gereken manevralarin igletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler gergevesinde kendi gézetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir igletme personeline yaptirabilir. Yonergeler diginda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan igletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

isletme sirasinda ortaya gikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden eneriji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji sadlayan kurulus ile gerekli iliskileri siirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

isletme sahibi, enerji saglayan kurulug ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri strdirerek bakim

islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.
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k) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edimis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gecirilmesini
saglar.

I) Mevecut YG teghizatinin durumunu stirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

m) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinlik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

n) lisletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elekirik Tesislerinde
Topraklamalar Yénetmeligine gére diizenli araliklarla veya gerektikge yaptirimasindan sorumludur.

o) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak calismalara, varsa sorunlara,
¢oziim Snerilerine ve alinacak énlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kuruluga ve isverene vermek
lizere rapor diizenler.

p) Yiiksek Gerilim Tesisleri isletme Sorumlusu olarak gorevlendirilen personel, isi geregi olan is Givenligi

Ekipmanlarini tedarik ederek miidahalede bulunacaktir. isi geregi olan egitimleri almis ve almasi zorunlu

olan belgelere sahip olmasi gerekir.

4.2. KESTIRIMCi BAKIM iGiN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6lglim ve muayenelerinin yapiimasidir. Bunlar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
0
m)
n)

o)

Hat basi ayiricisinin muayenesi

Hat bas! sigortalarinin muayenesi

izolatérlerin ve baglantilarin durblinle muayenesi,

Direk topraklama direnglerinin dl¢iilmesi

Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

Trafo yalitim direnci 6lglimd,

A.G. pano yalitim direnci élctlmesi

Pano baglantilari sikilik muayenesi,

Pano ici temizlik muayenesi,

Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

Kompanzasyon devresinin muayenesi,

isletme ve koruma topraklamalarinin élgtilmesi,

Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktor vb donanimin muayenesi,
Sayaclarin muayenesi,

Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:
Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim galigmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir. Bunlar:

a)
b)

c)

Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa raporlar,
Tim baglantilarin sikilmasi,
Mafsallarin yaglanmasi gerekiyorsa raporlar,
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d) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi gerekiyorsa raporlar,
e) Topraklamanin yeterli olmadidi yerlerde ilave topraklama yapilmasini rapor eder,

f)  Eskiyen ve risk olusturan pargalarin degismesi gerekiyorsa raporlar,
g) lsveren tarafindan giinliik ya da haftalik sayac degerleri Yiklenici ile paylagilacaktir. Yiklenici her hafta

konuyla ilgili sahada galisma yapacak ve raporlayacaktir.

h) Role koordinasyonunun yapilmasi.

5. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

TRAFO  GUCU
TRAFO ADI
(KVA)
1 TR-1 ALTINEKIN YAG 2.500
2 |TR-2 ALTINEKIN YAG 2.500
TOPLAM GUG 5.000
iS TAKVIMI

6.1. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip ylklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine

sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlari da

icerdiginden isverenin onayi alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu

muhendislik sézlesmesi tanzim edilmelidir.
6.2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapllmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve isverene

sunulmasi.

6.3. Her hafta kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegirilmesi ve senede

bir kompanzasyon egitiminin verilmesi.

6.4. Sozlesmenin siiresince ortaya gikabilecek ve yapilan ariza ¢agrilarinin giderilmesi.

7. DIGER SARTLAR:

7.1. TICARI KONULAR:
7.1.1.  Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Sézlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sbzlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olusmasi

icin belirlenmis olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (zerinden

yapilacaktir.

7.4.2. Arnza durumlarinda yeni malzeme kullanimi gerekirse ya da Igveren’in gerekli gérdiigi hallerde;

Yiiklenici malzeme ve miihendislik fiyatlarini igeren teklifini hazirlayacak ve isveren’in onayina

sunacaktir. Isveren piyasa aragtirmasi yoluyla sunulan teklifi kontrol edecektir. isveren'in onayina

HAZIRLAYAN
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miiteakip gerekli galisma yapilacaktir. Bu kapsama giren ilave isler igin ayri satin alma talebi agilacak

ve bu sbzlesme kapsaminda yapilacak hakedislere girmeyecektir.

7.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

7.21.  Sozlesme bir takvim yilini kapsar (imzalanan yila ait 31 Aralik tarihinde sona erecektir)

7.2.2.  Yiklenici sdzlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyarlya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sézlesmesi sona erdirilir.

7.2.3. Sozlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya gikarsa taraflardan birinin yazili miracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

7.3. iSiN DEVRI:

Yiiklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliliklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimei personel

istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimci personele yaptiramaz.
7.4. DENETIM:
Sozlesme kapsamindaki tiim iglerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.
7.5. ANLASMAZLIKLAR:
Bu sartname/sozlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasit ile ilgili ihtilaflarin ¢gézim yeri Konya Mahkemeleridir.

8. BIRIM FiYAT CETVELI:
Sartnameye uygun teklifler asagidaki cetveldeki gibi verilecektir.

. Tahmini . Toplam
No | Teklif Kalemi Adi/Agiklamasi Birim Fiyat
Miktarlari Tutar

Sartnamede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin
1 | tamaminin, yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci- 12

planli bakim igin miihendislik hizmet bedeli (aylik)

Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya cikabilecek elektriksel
2 | anzalar icin ariza-bakim-onarim miidahale bedeli (ariza ihbar 20

basina)
3 | Akim ve gerilim harmoniklerinin 6lglilmesi ( pano basina) 3

TOPLAM TUTAR (KDV. HARIG)
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