
                                                                                             
 
  
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. AÇIK VOLEYBOL / 
BASKETBOL SAHASI YAPTIRILMASI  
ŞARTNAME 
BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI ANAHTAR TESLİM YAPIMI, TEKNİK VE FİYATSAL 
AÇIKLAMALARI 
1) Saha Altyapı Uygulaması: (608 m²) (32,00 m x 19,00 m) 

 Saha etrafına 30cm genişliğinde ve 40cm deriliğinde demir donatılı hatıl beton yapılması. 

 Hatıl beton içerisine 15 cm kalınlığında 2 nolu mıcır serilip silindirlenmesi 

 Hatıl beton ile çevrelenen alan içerisine 15cm kalınlığında 150x150x4 mm çelik hasırlı yüzey 
betonu yapılması. 

Not: Bu uygulamalar sonrasında, saha yüzeyine %0.8 oranında nizami eğim verilmiş olur. 
 
Fiyatı :  
 
2)  Tenis Kortu Etrafı Konstrüksiyon ve Tel-Çit Yapılması : (408 m²) 

 Saha betonları yapımı esnasında saha kenarlarına  3,00mt ara ile bırakılmış olan Ǿ89/3mm boru 
kılavuzlara  Ǿ76/2,5mm (2,5”) h:4,00mt yükseklikteki tel-çit dikmelerinin kaynatılarak 
sabitlenmesi. 

 Dikmeler arasına alt, orta ve üstten olmak üzere 3 sıra halinde Ǿ48/2mm (1,5”) borular ile yatay 
kayıtların atılması. 

 1 ad. 200x200cm ebatlarında çift kanatlı personel kapı yapılması. 

 Tüm Demir imalatının Pas önleyici ve koruyucu son kat parlak boyanın özelliklerini birleştirerek 
sunan, sentetik reçineli özel metal antipas boya ile (Nefti Yeşil) renkte boyanması. 

 Dikmeler arasına toplamda 3  sıra halinde PVC kaplı gergi tellerinin çekilmesi. 

 Sisteme Ǿ3,50mm  kalınlığında 50x50mm göz aralıklı içi galvanizli dışı PVC kaplı h:4,00mt örgü 
tellerinin PVC kaplı bağ telleri ile monte edilmesi. 
 

Fiyatı :  
 
3)Asfalt Üzeri Epoksi Nem BariyerliAkrilik Kaplama Uygulaması:  (608 m²) 

 Beton zeminin hava kompresörü ile temizlenmesi 

 Beton üzerine epoksi nem bariyeri uygulamasının yapılması  

 Nem bariyeri üzerine resurfacez uygulaması yapılması 

 Dolgu üzerine 2 kat akrilik renk katı uygulanması  

 Akrilik kaplaması yapılmış zemin üzerine oyun çizgilerinin çizilmesi. 
 
Not: Akrilik zemin kaplaması 15 C° altında uygulanmaktadır. 15 C° altındaki sıcaklıklar iş günü olarak 
kabul edilmez. Akrilik zemin kaplama uygulaması asfaltın 15 gün soğumasını müteakip yapılır. 
 
Fiyatı :  
 
4)  Aydınlatma Sistemi Yapılması: 

 Saha dış kısmından 6 ad. h: 7,00mt yüksekliğinde Ǿ89/3mm borudan mamül aydınlatma 
dikmesinin monte edilmesi.  

 Aydınlatma dikmeleri üzerindeki sehpalara toplamda 12 adet metal halide projektörün monte 
dilmesi. 

 Saha girişine 1 adet harici tip aydınlatma panosunun monte edilmesi. 

 Kablolama, topraklama yapılması ve devreye alma 
Not: Aydınlatma panolarının monte edileceği yere kadar ana elektrik hattının getirilmesi işverene aittir. 
 
Fiyatı:  
 
5) Tenis Dikmesi ve Filesi Monte edilmesi: 

No Cinsi Mik. Br. B.Fiyatı Tutarı 

a 105x180 poliüretan panyalı tek direkli basketbol potası 2 Ad.   

b İthal gerdirme mekanizmali voleybol dikmesi ve filesi 1 Tk.   

A.Toplam  

KDV  : İlave edilecektir. 
İŞ SÜRESİ : Sözleşmeyi müteakip uygun hava şartlarında 30  iş günüdür. 
Not : 

 Sahanın kurulacağı zeminin tesviye edilmesi işverene aittir. 
 Yukarıda verilen fiyatlara; malzeme üretimi, nakliyesi, montajı dahildir. 
 Montaj sırasında ihtiyaç duyulan elektrik,su  işverence karşılanacaktır. 

 


