
Bina Adı

Bina No  

Keşif grubu İNŞAAT İŞLERİ

Sıra 

No 
Açıklama Birim Miktar Birim Fiyat Tutar 

BÖLÜM 

PURSANTAJ

GRUP 

PURSANTAJ

Ö.B.F. 01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ 6,0743%

Ö.B.F. 01.02 Hafriyat Yapılması komple

Ö.B.F. 01.06.1 Ocak Taşı Malzeme İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. ) m3.

Ö.B.F. 02.00 BETON İŞLERİ 5,5497%

Ö.B.F. 02.04.4 Hasır Çelikli C30 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3.

Ö.B.F. 02.10 Hasır Çelik ton.

Ö.B.F. 03.00 PREFABRİK BİNA İŞLERİ 35,8938%

Ö.B.F. 03.02.2 Prefabrik  Bina komple

Ö.B.F. 06.00 DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ 7,0683%

Ö.B.F. 06.05.1 Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması m2.

Ö.B.F. 06.08 Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması m2.

Ö.B.F. 08.00 TAVAN KAPLAMALARI 3,6446%

Ö.B.F. 08.03 Pvc Asma Tavan Yapılması m2.

Ö.B.F. 09.00 KAPI VE PENCERE İŞLERİ 32,3817%

Ö.B.F. 09.01 Isı Köprülü ve  C60 Alüminyum Doğrama  Yapılması  (Kapı ve Pencere Aksesuarları ve Körkasa Dahildir.)metre

Ö.B.F. 09.02 5+14+ 5  Isıcam m2.

Ö.B.F. 09.03 Alüminyum Kompozit  Panel  (Cephe  ve Pencere ve  Kapı  Söveleri  Çelik  Konstriksiyon Dahil ) m2.

Ö.B.F. 09.04 Kilitli Kapı  Aksesuarı  Takılması adet.

Ö.B.F. 09.05 Pencere  Aksesuarı  Takılması adet.

Ö.B.F. 09.06 Fotoseli Kapı Yapılması  (180/220) adet.

Ö.B.F. 09.07 Panel Kapı Yapılması  (3,50 *3,50  ) adet.

Ö.B.F. 15.00 MÜTEFERRİK İŞLER 9,3876%

Ö.B.F. 15.01 Elektrik Tesisatı komple

Ö.B.F. 15.02 Sıhhı Tesisatı komple

Ö.B.F. 15.03 Vinç Kiralanması  gün

TOPLAM 100,0000%

KONYA ŞEKER SANATİ VE TİCARET A.Ş.

AKÖREN SATIŞ MAĞAZASI 

AKÖREN SATIŞ MAĞAZASI  İNŞAAT İŞLERİ

PURSANTAJ TABLOSU EKI

Poz No

PREFABRİK BİNA


