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1. AMAÇ  

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fakülte Binası dolgu içinde kalan mekanik tesisat (Pis su tesisatı ve 

Yer süzgeçleri) montaj ve devreye alma işinin birim fiyat esasına uygun şekilde ihale edilmesi işini 

kapsamaktadır. 

 

2. İŞİN KAPSAMI 

Yapılacak olan işe ait açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

 ST 001: Mineral takviyeli, polipropilen malzemeden üretilmiş,3 katmanlı, korozyona dayanıklı,  

deprem koşullarında elastikiyet sağlayan, ses geçirmez pissu boruları (Ø50, Ø70, Ø100, Ø125 

çaplarında) 

 Sıcaklık dayanımı: 95 0C (DIN 1986 ve DIN 1 2056’ya uygun) 

 Alev dayanımı: DIN 4102’ye uygun 

 Malzeme Marka Seçimi: WAWİN, REHAU, GEBERİT, PİLSA, FIRAT PLASTİK, HAKAN PLASTİK, 

POLOPLAST 

 ST 002:Pis su boruları boru montaj malzemesi bedeli: % 35 

 ST 003: Yer süzgeçleri; Pik döküm gövdeli, pirinç kromajlı ızgaralı, Ø 50 mm çıkışlı,20x20 cm 

ızgara ebadında. 

 ST 004: Yer süzgeçleri; Pik döküm gövdeli, pirinç kromajlı ızgaralı, Ø70 mm çıkışlı,20x20 cm 

ızgara ebadında.  

 ST 004: Yer süzgeçleri; Pik döküm gövdeli, pirinç kromajlı ızgaralı, Ø100 mm çıkışlı,20x20 cm 

ızgara ebadında.  

 Malzeme Marka Seçimi: ACO, GEBERİT, HL, KESSEL, MESA TEKNİK, YILDIZ METAL, BAŞKENT 

METAL 

       

POZ NO İMALATIN CİNSİ Ö.B. MİKTAR B.FİYATI TUTARI 

          

ST.001/A Mineral takviyeli, polip. ses geçirmez pissu boruları Ø50  m. 50     

ST.001/B Mineral takviyeli, polip. ses geçirmez pissu boruları Ø70  m. 70     

ST.001/C Mineral takviyeli, polip. ses geçirmez pissu boruları Ø100 m. 400     

ST.001/D Mineral takviyeli, polip. ses geçirmez pissu boruları Ø125 m. 100     

ST.001/E Mineral takviyeli, polip. ses geçirmez pissu boruları Ø150 m. 120   

ST.002 Pissu boru montaj malzemesi bedeli (dirsek, redüksiyon vb.) %35 0,35     

ST.003 Pik döküm gövdeli, pirinç kro.ızg. 20x20 cm yer süzgeci Ø50 Adet 15    

ST.004 Pik döküm gövdeli, pirinç kro.ızg. 20x20 cm yer süzgeci Ø70 Adet 10     

ST.005 Pik döküm gövdeli, pirinç kro.ızg. 20x20 cm yer süzgeci Ø100 Adet 50     

 

Boru Montaj malzemesi bedeli: dirsek, redüksiyon vb. tüm fittings malzemeleri poza dahildir. 

Yüklenici ekte verilen projeye uygun olarak topoğraf eşliğinde istenilen standartlarda üretim 

yapacaktır. 
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3. MONTAJ DETAYLARI 

 

3.1. BORU DÖŞENMESİ VE BAĞLANTILARI 

Borular doğrudan granüler yatak üzerine yatırılacak ve belirtilen toleranslar içinde doğru hat ve 

kotlara göre ayarlanacaktır. Boru soketleri ve bağlantılar için bırakılacak boşluklar daima yatak içinde 

yapılacak, yerleştirme ve bağlantı yapma sırasında yatağın bozulmamasına dikkat edilecektir. Borular 

yerleştirildikten sonra gerekiyorsa ek granüler malzeme serilecek ve mümkün olduğunca borular her 

iki tarafından eşit şekilde sıkıştırılacaktır. Herhangi bir boru hattının iç yüzünün konumunda doğrultu 

ve kotunda paftalarda belirtilenden ± 20 mm fazla şaşma olmayacaktır. Hiç bir boruda ters meyil 

olmayacaktır. 

 

3.2. BORU ÇEVRESİ 

 

Seçilmiş kenar dolgu malzemesi borunun her iki tarafına muntazam bir şekilde yerleştirilecek, 

doğrultu ve kotun değiştirilmemesine dikkat edilecektir. Soket boşlukları içindeki yatak malzemesi 

sıkıştırılmayacaktır. Kenar dolgunun normal yerleştirilmesi yeterlidir. Kenar dolgunun boru halkasının 

alt kenarı ile teması sağlanacak, borunun her iki kenarı eşit olarak boru üstüne kadar doldurulacaktır. 

Hendek duvarlarına kadar tam sıkıştırma sağlanacak ve bu sıkıştırma 150 mm. yi geçmeyecek 

kalınlıklarda yapılacaktır. Kapatmadan önce deney yapılacak boru hatlarında kenar dolgu malzemesi 

boruyu yeterince destekleyecek kadar serilecek ve bağlantılar test sonuçlanana ve İŞVEREN tarafından 

onaylanana kadar açık bırakılacaktır. Boru hattının İŞVEREN tarafından kabulünden sonra, boru çevresi 

koruyucu tabaka oluşturmak üzere boru üstünden en az 300 mm yukarıya kadar koruyucu bir tabaka 

ile doldurulacaktır. Aynı malzeme bu koruma tabakası için de kullanılacak ve sıkıştırma elle ve dikkatle 

yapılacaktır. Yataklama ve boru çevresi işlemleri sırasında borular doğru hat ve kotlarında olacaktır. 

 

3.3. BORULARIN DÖŞENMESİ 

 

Bütün çalışmalar, Projelerde gösterilen hakiki hatlar ve kotlara uygun ve/veya İŞVEREN tarafından 

verilen yazılı talimat esaslarınca yürütülecektir. Boyutlarda, İŞVEREN tarafından yazılı talimat alınması 

durumu hariç aşağıdaki paragraflarda bahsedilen veya projelerde gösterilenler haricinde değişiklik 

yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Aykırı işler yapılması durumunda bu işler tüm giderleri 

YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere yıkılacak ve sökülerek yeniden inşa edilecektir. HDPE boruların döşemesi 

DIN 19630, DIN 4033, DIN 18300 ve EN 1610 standartlarında belirtilen kurallara göre yapılacaktır. 

Borular kanal dışında kaynatıldıktan sonra kanal içerisine indirilebilecektir Döşemede borular hiçbir 

suretle ezilmemelidir. Nakliye veya stoklama sırasında hasara uğramış olan borular kesinlikle 

kullanılmayacaklardır. Döşeme esnasında kanal içerisinde yer altı suyu veya yağmur suyu birikintisi 

kesinlikle olmayacaktır. Kanalda su varsa döşeme öncesinde pompa ile boşaltılacaktır. Yapışık olmayan 

kum çakıl, karışık taneli kum ve çakıl kanal dolgu malzemesi olarak kullanılmış olacaktır. (altyapı işleri 

için toprak işleri kısmına bakınız). Kazı toprağı kontrollük tarafından dolguya elverişli olduğu tespit 

edilip onay verildiği takdirde yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir,  

Kazı toprağı dolguya elverişli değil ise kontrollük onayı ile kanal derinliği uygun ölçüde arttırılacak ve 

kuru dolgu malzemesi (kum) ile yataklama yapılacaktır. Yataklama kalınlığı minimum 100 mm + boru 
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çapının 1/10 u kadar olmalıdır. Yataklama malzemesi hafif bir kompaktör ile %95 mukavemet 

sağlanıncaya kadar sıkıştırılacaktır. 

Boru yan dolguları asgari 30 cm kalınlıkta döşenecek ve hafif bir kompaktör ile yine %92-%95 oranında 

sıkıştırılmalıdır. Bu işleme her 30 cm de bir dolgu boru üzerinde 30 cm olana kadar devam edilecektir. 

Dolgu boru üzerini 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi orta güçte bir kompaktör ile dolgu sıkıştırıldıktan 

sonra bitirilecektir. 

 

3.4. İŞYERİ TEMİZLİĞİ 

 

Günlük Temizlikler: Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz 

malzemeleri yapım süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda inşaat sahasında 

oluşabilecek yanabilir atıklar, ambalaj sandıkları, kartonlar, kâğıtlar iş sahasında toplanarak 

Kontrollük’ün göstereceği bir yere atılacaktır. Tüm tesisat malzemeleri, inşaat artıklarından, enkazdan, 

kirden ve tozdan temizlenecektir. 

 

Bitiriş Temizliği: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrollük’ün final denetiminden önce, İşveren’in 

inşaatı kullanabileceği derecede temizlenecektir. Temizleme işi, ilgili işin imalatçısının talimatlarına 

uygun olacaktır. Temizlenemeyecek kalemler Kontrollük’ün kabulüne şayan olacak şekilde 

rötuşlanacak veya değiştirilecektir. Böyle bir değiştirme işi Yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 

 

3.5. AS-BUİLT PROJELERİ 

 

Yüklenici, işin başından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar ortamında (AutoCAD) 

resimler üzerine işleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre revize edecektir. Resimler üzerinde 

As-Built ifadesi yazılacaktır. As-built projeler “Kontrollük’e önce onay için teslim edilecek, sahada 

uygulama ile resmin uygunluğunun kontrolünden sonra varsa gerekli düzeltmelerin Yüklenici 

tarafından yaptırılmasını müteakip son halleri CD ve 4 takım kopya olarak Kontrollük’e teslim 

edilecektir. As built projelerin Kontrollük tarafından onayı yapılmadan geçici kabul işlemi tamamlanmış 

sayılmayacaktır. 

 

3.6. UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR 

 

Yüklenici, İşveren’ e taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, 

şartnameler ve standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak 

zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
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 3194 sayılı İmar Kanunu 

 2872 sayılı Çevre Kanunu 

 Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

 Ağır ve tehlikeli İşler Tüzüğü 

 İş süreleri Tüzüğü 

 Postalar halinde çalışma Tüzüğü 

 Fazla çalışma Tüzüğü 

 Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılacak işler Tüzüğü 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

 Gürültü kontrol Yönetmeliği  

 

Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması Yüklenici tarafından 

eksiksiz yerine getirilecektir.  

 

3.7. İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

 

İşveren, teklif gününden önce ihale dokümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hataları 

düzeltmek amacıyla teklif sahiplerine değişiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. Buna ilişkin zeyilnameler 

yayınlayabilir. İhale dosyasında yapılacak bu değişiklikler sözleşmenin eki olacak dokümanlara da aynen 

aktarılacaktır. 

 

3.8. DİĞER YÜKLENİCİLER İLE KOORDİNASYON VE UYUM 

 

İşveren projeyi Yüklenici iş paketlerine ayırarak gerçekleştirecektir.  

 

Yüklenici iş programı yaparken ve iş süresini değerlendirirken, diğer yüklenici faaliyetlerine imkan 

tanıyacak bir çalışma programının oluşturulması, onların faaliyetlerinin kendi işlerine olası etkilerini göz 

önüne almak zorundadır. Teklif Sahibi bu durumu ve bunu her türlü muhtemel sonucunu (parasal, 

süresel vs.) göz önüne alarak teklif fiyatlarını oluşturacaktır.  

 

Yüklenici, diğer Yüklenicilerin kalıcı yada geçici işleri yapmasına ya da ulaşmasına engel teşkil 

etmeyecek bir yapım yöntemini planlamak ve uygulamak durumundadır. İşveren, diğer bir Yüklenicinin 

işlerini gerçekleştirmek, hızlandırmak, destek olmak ya da düzeltmek için gereken her türlü hizmeti 

Yükleniciden bedeli karşılığında talep etmekte serbesttir. 
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4. GENEL ŞARTLAR  

 Yapılacak işte kullanılacak tüm malzeme sıfır ve yeni olacak, iş süresince işçilik yüksek kalitede 

olacaktır. Aksi belirtilmediği sürece, tüm malzeme ve işçilik uluslararası kabul görmüş ve İdare 

tarafından onaylanmış standartlara ve ilgili tüm Prensip ve Kurallara uygun olacaktır. 

 Şartnamede herhangi bir hususi malzeme belirtildiğinde, kabul edilebilir minimum 

standart/kaliteye sahip olduğu anlaşılmalıdır.  Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans, 

mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa işveren tarafından 

kabul edilmek için dikkate alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif malzemelerin şartnamelere 

uygunluğunu doğrulamak için işverene gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu 

gibi malzemelerle ilgili, işverenin gerekli saydığı tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi 

testlerden doğan zaman ve masraftan sorumludur. 

 İşverenin malzeme ve işçiliği onaylamış veya kabul edilmiş olması, Yüklenicinin gerekli malzeme 

kalitesi ve İşçilik standartları konusunda sözleşmede yer alan sorumluluklarını hafifletmez. 

 MÜTEAHHİT, İŞVEREN’ in onayını almadan hiçbir ekipman veya malzemeyi satın almayacaktır. 

 Şantiyeye giriş yapan malzeme, İŞVEREN onayı olmadıkça kesinlikle şantiye dışına 

çıkarılmayacaktır. 

 MÜTEAHHİT, mekanik tesisat projesinde ve ihale metrajında bulunan tüm malzemeleri alıp, 

çalışır vaziyette teslim edecektir. 

 MÜTEAHHİT, imalat ve/veya montaj sırasında planlar üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak 

revize edecektir. 

 MÜTEAHHİT, iş kapsamında yer alıp da kendisi veya İŞVEREN tarafından şantiyeye getirilen 

malzemeleri ve cihazları, gerek yerlerine monte edilene kadar gerekse montaj sonrası geçici kabule 

kadar geçecek zaman zarfında korumakla yükümlüdür. Uygun ve yeterli şartlarda korumanın 

sağlanamaması sebebiyle cihazlarda ve malzemelerde meydana gelebilecek zararlar MÜTEAHHİT 

tarafından karşılanacaktır. 

 Mekanik tesisat testleri aşamasında diğer disiplinlerin imalatlarına verilen zararlar 

MÜTEAHHİT’ e aittir. 

 MÜTEAHHİT, projelerde belirtilmiş olmasa dahi tüm tesisatın mümkün olduğunca sessiz ve     

  titreşimsiz çalışması için gereken tüm tedbirleri alacaktır.  

 Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ve ekipmanlar yeni ve kusursuz olmalıdır. Şantiyede 

teslim edilip de hatalı, eksik veya kusurlu bulunduğundan dolayı geri iadesi söz konusu olan 

malzemelerde tahribat oluşmuş ise bunların giderilmesi için yapılacak masraflar MÜTEAHHİT’ e ait 

olacaktır.  

 Herhangi bir malzeme veya ekipman kontrol testlerden birini geçemeyecek olursa derhal 

sökülecek ve elden geçirilecek, gerekiyorsa yenisi ile değiştirilerek tekrar teste tabi tutularak en iyi 

şekilde işlev görür olması temin edilecektir. 

 Montaj esnasında yan yana giden boruların veya duvara, tavan yakın giden boruların arasında 

bağlantıların kolayca yapılması, ileride tamiratların kolaylaştırılabilmesi ve izolasyon işlerinin sağlıklı 

yapılabilmesi için uygun mesafeler bırakılmalıdır. 
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 Tüm drenaj boruları betonlanmadan ve çevresi kapatılmadan önce saha testine tabi 

tutulacaktır.  

 Test basıncı,  boru ve bağlantılarındaki muhtemel terleme ve sızıntıların tespit edilebilmesi için 

bir saatlik süre boyunca uygulanacaktır. Herhangi bir sızıntı tespit edildiğinde, Yüklenici tarafından 

düzeltilecek ve işverenin onayı için yeniden teste tabi tutulacaktır. İyileştirme ve yeniden test etme 

arasında en az 24 saatlik süre olmalıdır. 

 Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 

10 mm. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır. 

 Pis su tesisleri, az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü, çevreyi rahatsız 

etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 İmalatın bitiminde tesisat kontrollerinin yapılması için deneme işletmesine tabi tutulacaktır.  

 İş kapsamında Yüklenici’ nin taahhüdüne verilen işler, Sözleşme ve ekleri uyarınca Tahmini 

Keşfi Özeti ve Birim Fiyat Tarifleri’ nde belirtilen işler ile ilgili, İşveren tarafından temin edileceği 

açıkça belirtilenler dışında her türlü malzemenin teminini, makine, ekipman, el aletleri, teçhizat, 

imalat, nakliye, montaj, her türlü işçilik, araç gereç, yatay düşey taşıma, yakıt, genel gider, her türlü 

vergi, harç, sigorta prim ve cezaları, işteki kusur, bozukluk ve eksikliklerin giderilmesi hususlarını, 

ilgili kalite kontrol, planlama, organizasyon, gerekli test, deney ve muayenelerin yapılması v.b. 

hizmet ve faaliyetlerini, işin gerektirdiği diğer her türlü faaliyeti, diğer her türlü masrafları, mal ve 

hizmetlerde oluşabilecek her türlü fiyat artışını ve Yüklenici kârını kapsar. İşveren tarafından 

verileceği açıkça belirtilmemiş tüm iş ve hizmetler için, Yüklenici sözleşme ve eklerinde belirtilmediği 

gerekçesi ile işin yapımı için gereken herhangi bir işi yapmaktan imtina edemez, ya da bu 

gerçekleştirmek için ilave bir bedel de talep edemez.  

 Yüklenici’ nin sözleşmenin gerekliliklerine uymak için yapacağı her türlü faaliyet için ayrı bir 

ödeme yapılmaz ve bütün masrafların, metraj cetvelindeki bedellere dahil olduğu kabul edilir. 

 İşveren saha sorumluları tarafından onaylansın ya da onaylanmasın yapılan tüm işler ile ilgili 

tüm sorumluluk Yüklenici’ ye aittir. Yüklenici, iş ile ilgili olarak işleri süresince hem devam eden diğer 

imalatların hem de işlerinin sonlanmasına kadar malzemelerini ve imalatlarını korumakla 

yükümlüdür. Doğacak tüm risk, malzemelerin hasar görmesi, imalatın korunamaması ve olası 

problemlerin tüm sorumluluğu Yüklenici’ ye aittir. 

 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce İşveren ve Kontrollük’ den 

malzeme onayı almalıdır. 

 Yüklenici teslim aldığı İşveren malzemelerinin güvenliğinden ve uygun şekilde 

kullanılmasından sorumludur. Hasar gören ya da çalınan İşveren malzemesi Yüklenici hak edişinden 

kesilir ya da Yüklenici aynı malzemeyi şantiyeye bilabedel getirir. Bu durum işte bir gecikmeye 

sebebiyet verir nitelikte ise, İşveren sözleşmenin gecikme cezası maddelerini uygulayabilir. Ayrıca 

kabul edilen (Ör.: DSİ, Bayındırlık Bakanlığı analizleri) zayiat oranlarının üzerinde bir tüketim 

oluştuğu tespit edilirse, bu miktar Yüklenici hakkedişlerinden derhal kesilir.  

 Yüklenici İşveren tarafından hazırlanması talep edilen, tüm periyodik raporları, kontrol ve onay 

formlarını vaktinde ve eksiksiz olarak tanzim etmekle ve bir kopyasını iş sonuna kadar muhafaza 

etmekle yükümlüdür.  
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 Yüklenici, işbu Sözleşme uyarınca yapımını taahhüt ettiği işlere ait tüm ayıplarından dolayı 

(malzeme ve işçilik dahil) sorumlu olup; bu ayıpların, ihbar ve ihbar süresi koşulu aranmaksızın, 

İşverenin ilk talebi üzerine en kısa süre içinde ücretsiz olarak giderilmesini, gerekli halde tamirlerin 

yapılmasını ve gerektiğinde ayıplı imalatın kaldırılarak yeniden yapılmasını kabul ve garanti eder. 

 Şantiye yemekhanesi İşveren tarafından kurulmuş olup İşveren izni ile Yüklenici bu 

yemekhaneden bedeli mukabilinde yararlanacak olup dışardan herhangi bir yemek girişiminde 

bulunulmayacaktır. 

 Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik 

enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarsa ilgili olarak bütün personelin güvenliğini 

sağlayacak önlemleri alacaktır. Yüklenici, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İşveren 

tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. İşveren bu aydınlatmayı yeterli bulmaz 

ise yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır. 

 Onaylatılması gereken tüm formlar, İşveren tarafından belirlenen formatta önce İşveren’ e 

onaylatılacaktır. Gerekil tüm tanzim ve takip ve arşivleme çalışmaları Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 Yüklenici’ nin üretim sahasında işin ifası için ve kamp sahasında kullanacağı elektrik bedeli 

Yüklenici hakedişlerinden kesilecektir. Yüklenici kullanacağı elektrik tesisatlarına sayaç koymakla 

yükümlüdür. 

 Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya 

da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır. 

 İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki 

standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar 

yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, İşveren’i tatmin edecek şekilde, işleri, geçici 

işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir 

ise yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla İtfaiye görevlilerini davet 

edecektir. 

 Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, 

spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu 

çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın 

söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm 

artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa,   bütün 

ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır. 

 Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün 

motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. 

 Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında çalışan 

işçilerin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni yapacaktır. 

 Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına 

daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, 

karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir. 
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 Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Polisten ve Karayolları 

yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere 

uyacaktır. 

 Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve 

şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün 

önlemleri alacaktır. 

 Yüklenici, İşveren tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya 

mecburdur. Yüklenici mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Yüklenici projenin 

uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş 

programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

 Geçici kabulden sonra Yüklenici, imalat sırasında yapılan değişiklikleri (ataşmanla tespit edilen) 

As-built proje yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine işleyerek Kontrollüğe teslim edecektir. 

 İhaleye katılacak firmalar KGTÜ şantiye iş güvenliği şartnamesi kurallarına uymak zorundadır. 

 Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler 

çıktığı ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, 

ihale bedeli tutarının % 30‘ si kadar artan veya % 30’ si kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan 

şartnameler hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur.  
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