
01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

ÖBF01.02.1 El İle Her Derinlikte Yumuşak Ve Sert Toprakta Geniş Derin Kazı m3. 185,000

ÖBF01.06.1 Balast Dolgu Yapılması (Elek Üstü) m3. 125,000

02.00 BETON İŞLERİ

ÖBF02.01.2 Grobeton (C16) m3. 10,000

ÖBF02.03.5 Donatılı, Dikdörtgen Enkesitli, Izgaralı, C20 Kanal Betonu m3. 25,000

ÖBF02.05.1 Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 25,000

ÖBF02.07 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 195,000

ÖBF02.08 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 8,000

03.00 YAPISAL ÇELİK İŞLERİ

ÖBF03.02.2 Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) ton. 25,000

ÖBF03.05 Demir Izgara Yapılması kg. 7.344,000

ÖBF03.07.1 Gömülü Çelik ton 0,500

ÖBF03.08 Ankraj Cıvatası ton 0,500

ÖBF03.10 Kimyasal Dübel adet. 60,000

05.00 CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ

ÖBF05.04.1 2mm Sac Oluk Ve İzolasyonu Yapılması m. 60,000

ÖBF05.06 Dikişli Siyah Boru Yağmur İniş Borusu m. 80,000

ÖBF05.15 5 cm Kalınlıkta Taş Yünü Paneller İle Isı Yalıtımı Yapılması ( Cephe ) m2. 600,000

ÖBF05.16 5 cm Kalınlıkta Taş Yünü Paneller İle Isı Yalıtımı Yapılması ( Çatı ) m2. 250,000

06.00 DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ

ÖBF06.01.2 Epoksi Zemin Kaplaması Yapılması m2. 10,000

ÖBF06.01.3 Epoksi Duvar-Perde-Parapet Kaplaması Yapılması m2. 20,000

ÖBF06.16.1 Tesviye Şapı Yapılması m2. 100,000

ÖBF06.16.2 Tesviye Şapı Yapılması (C30 Beton Harcı İle)  Q131/131 Hasır Çelik Dahil m2. 205,000

10.00 MÜTEFERRİK İŞLER

ÖBF10.09 Beton Kırılması m3. 50,000

ÖBF10.10 L4000 X H4000 Panjur Kapı Buton Kontrollü adet. 2,000

ÖBF10.11 Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Yapılması m2. 60,000

ÖBF10.12 Isıcam  (4+12+4 Mm) Takılması m2. 55,000

14.00 SAHA İŞLERİ

ÖBF14.06 Rögar Yapılması adet. 3,000

ÖBF14.13 Ø200 HDPE ( Koruge ) Boru Temini ve Montajı m. 14,000

ÖBF14.14 Ø300 HDPE ( Koruge ) Boru Temini ve Montajı m. 20,000

TOPLAM

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ BIOETHANOL MIXED BED TESİS İNŞAATI İŞİ

KEŞİF LİSTESİ
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