
Poz No Açıklama Birim Miktar Birim Fiyat Tutar 

Ö.B.F.02.01 Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 902,000

Pancar sahasına geçen yıl büz döşenen güzergahın üzerinin betonlanması.

PKF toprak bunkerinin alt zemin ve duvar kısmının yenilenmesi.

Pancar kantarı boş tartım yolundaki parke taş ve beton zeminin yenilenmesi.

Küspe kantarı çevresinin bozuk zeminlerinin yapılması.

Tephir ve difüzyon yanındaki catlaklara beton atılması

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Su hazırlama ve rogar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.02 Hasır Çelik ton. 30,044

Pancar sahasına geçen yıl büz döşenen güzergahın üzerinin betonlanması.

PKF toprak bunkerinin alt zemin ve duvar kısmının yenilenmesi.

Pancar kantarı boş tartım yolundaki parke taş ve beton zeminin yenilenmesi.

Küspe kantarı çevresinin bozuk zeminlerinin yapılması.

Tephir ve difüzyon yanındaki catlaklara beton atılması

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Su hazırlama ve rogar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.03 Beton Yüzeylere Kür Ve Koruyucu Kaplama Uygulanması m2. 4.310,000

Pancar sahasına geçen yıl büz döşenen güzergahın üzerinin betonlanması.

PKF toprak bunkerinin alt zemin ve duvar kısmının yenilenmesi.

Pancar kantarı boş tartım yolundaki parke taş ve beton zeminin yenilenmesi.

Küspe kantarı çevresinin bozuk zeminlerinin yapılması.

Tephir ve difüzyon yanındaki catlaklara beton atılması

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Su hazırlama ve rogar işleri

Ö.B.F.02.04 Donatılı C25 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 322,000

Dekantör önündeki iki adet logarın dekantörden taşan çamurdan donmaması için tedbir alınması. (Perde beton vs.)

Haslamalar etrafına gider kanalı acılması

Kristalizatör ön taraflarına kanal yapılması.

Vkt nizner musluklarının önüne kanal yapılması

 Sera ısıtıcılarının etrafına kanal yapılması

Son şurup pompasından orta şurup pompasına kadar kanal yapılması

Pelet küspe dolum yerine pancar yıkamadan gelen suyun önlenmesi

Küspe kurutma önüne amonyak boru köprüsü yapılması

Dekantör tesisi önündeki perde duvar ve beton işlerinin yapılması 

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Su hazırlama atık su kanalı ve logarının temizlenmesi ve logar beton kapağının yükseltilmesi. (kül ve kömür tozu girmemesi için)

Ö.B.F.02.05 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 1.780,000

Dekantör önündeki iki adet logarın dekantörden taşan çamurdan donmaması için tedbir alınması. (Perde beton vs.)

Haslamalar etrafına gider kanalı acılması

Kristalizatör ön taraflarına kanal yapılması.

Vkt nizner musluklarının önüne kanal yapılması

 Sera ısıtıcılarının etrafına kanal yapılması

Son şurup pompasından orta şurup pompasına kadar kanal yapılması

Dekantör tesisi önündeki perde duvar ve beton işlerinin yapılması 

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.06 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 16,400

Dekantör önündeki iki adet logarın dekantörden taşan çamurdan donmaması için tedbir alınması. (Perde beton vs.)

Haslamalar etrafına gider kanalı acılması

Kristalizatör ön taraflarına kanal yapılması.

Vkt nizner musluklarının önüne kanal yapılması

 Sera ısıtıcılarının etrafına kanal yapılması

Son şurup pompasından orta şurup pompasına kadar kanal yapılması

Dekantör tesisi önündeki perde duvar ve beton işlerinin yapılması 

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.07 Kimyasal Dübel Uygulaması adet. 1.300,000

Dekantör önündeki iki adet logarın dekantörden taşan çamurdan donmaması için tedbir alınması. (Perde beton vs.)

Dekantör tesisi önündeki perde duvar ve beton işlerinin yapılması 

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.08 Beton Kırım m3. 180,000

PKF toprak bunkerinin alt zemin ve duvar kısmının yenilenmesi.

Küspe kantarı çevresinin bozuk zeminlerinin yapılması.

Tephir ve difüzyon yanındaki catlaklara beton atılması

Kristalizatör ön taraflarına kanal yapılması.

Vkt nizner musluklarının önüne kanal yapılması

 Sera ısıtıcılarının etrafına kanal yapılması

Son şurup pompasından orta şurup pompasına kadar kanal yapılması

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.09 Grobeton (C16) m3. 200,000

Dekantör önündeki iki adet logarın dekantörden taşan çamurdan donmaması için tedbir alınması. (Perde beton vs.)

Haslamalar etrafına gider kanalı acılması

Kristalizatör ön taraflarına kanal yapılması.

Vkt nizner musluklarının önüne kanal yapılması

 Sera ısıtıcılarının etrafına kanal yapılması

Son şurup pompasından orta şurup pompasına kadar kanal yapılması

Dekantör tesisi önündeki perde duvar ve beton işlerinin yapılması 

Arıtım binası yarım kalan saha beton işlerinin tamamlanması.

Curuf havuzu taban ve perde duvar işleri

Curuf havuzu taban betonu ve yan perde betonu yapılacak.

Ö.B.F.02.10 Yalancı Kanal Yapılması m. 40,000

Arıtım binası önündeki betona yalancı kalan yapılması 
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