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 FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 
 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Anahtar Teslim Bedeli oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve 
masrafların teklif fiyatlarına dahil olduğu kabul edilir. 

 
0.0 GENEL : 
 

Tüm Anahtar Teslim Fiyata aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 
 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Her tür ve kapasitede Mobil ve kule vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede 

istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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GÖMÜLÜ ÇELİK ANKRAJ UYGULAMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde & kotlarda ve ölçülerde beton içinde ST-37.2 kalitesinde astarlı, galvanizli veya boyalı sac 
ve yuvarlak demir, boru, köşebent, profil ile imal edilmiş gömülü çelik elemanın yerleştirilmesi ve gereli olan her türlü 
malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik, alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir. 

Ölçü :  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

GALVANİZLİ IZGARA YAPILMASI 

Projesinde verilecek detay resmine göre 30mmx50mm aralıklar teşkil edecek şekilde,25x3mm lamalar ile kaymaz ızgara 
ve merdiven basamağı yapılması, çelik imalatın yağının alınıp, yıkanmasından sonra % 10-15 konsantrasyona sahip 
hidrolik asit banyosunda yıkanarak temiz bir yüzey elde edilmesi, flaks işleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e 
uygun sıcak daldırma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sıcak daldırma galvaniz ile parlak galvanize kaplanması için her 
türlü malzeme ve zayiatı çelik imalatın galvaniz fabrikasına  götürülmesi ve şantiye ye tekrar getirilmesi için yapılacak 
nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve 
genel giderler dâhildir.  

Not :  

Galvanize imalatın şantiye de montajından sonra, yanan kaynak yerlerinin çapaklarının düzeltilerek taşlanması 
ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanması birim fiyata dâhildir. 
Ölçü :    Projesi üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

TRAPEZ SAC LEVHA İLE KALIP YAPILMASI 

Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması için gerekli olan 1 mm. kalınlığında Galvanizli Trapez Sac Levhanın temini, 
yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, çelik kirişler üzerine kalıp teşkil edecek ve beton suyunu sızdırmayacak 
şekilde yerleştirilerek kalıp yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet 
ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhildir.  

Ölçü : 

1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek sac yoğunluğu ile çarpılarak hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

ÇELİK KİRİŞLER ÜZERİNE STUD ÇAKILMASI 

KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dâhil Başlıklı kompozit saplama vidası ve gerekli olan tüm malzemenin 
temini, inşaat mahalline nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, çelik kirişler üzerine çakılması, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

Ölçü : Projesine göre stud miktarı tespit edilerek hesaba alınır. 

CEPHE KAPLAMA PANEL ALTINA 3MM SAÇ AKSESUAR YAPILMASI 

Projesinde belirtilen ebatlarda, kesite uygun formuna uygun bükülmüş, galvanizli sacının temini, Bu Z profillerin yatay 
yönde L konsol taşıyıcılarının her birine 2 adet matkap uçlu vidalarla tespiti işi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir. 

Ölçü   : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

DİKİŞLİ SİYAH YAĞMUR DÜŞEY VE YATAY YAĞMURSUYU BORUSU Q200   

Projesinde gösterilen yerlerde, uygun yağmur için yatay ve düşey borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyalı, 
detayına uygun olarak yağmur oluklarına ve cepheye yüksekliğe bağlı olarak maksimum 5 m mesafede çelik kelepçe ile 
montajı, sızdırmazlığının sağlanması, drenaj sistemine bağlanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi 
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ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhildir. 

Not   : Tüm yardımcı parçalar( dirsek, tutgaç, süzgeç v.s.) fiyata dâhildir. 

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır. 

 

KALETERASİT YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak beton perde duvar dış yüzeylerine, Kaleterasit sıva harçla 
sıva yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. 

KARELAJ YAPILMASI 

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk 
demir ve çelik saclarla projesine göre taşıyıcı karelaj elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya 
bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası 
yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları 
olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

Ölçü   : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

GEMİCİ MERDİVENİ YAPILMASI 

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk 
demir ve çelik saclarla projesine göre çatıya çıkış amaçlı gemici merdiveni, yapılması için çelik imalat yapılması, 
parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde 
kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron 
sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, gerekli 
olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

 

ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI- OFİS GİRİŞLERİNE    

 
Projesine göre, Alçıpan asma tavan yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, 
inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı 
dâhildir.  

Ölçü  :   Alçıpan yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.  

ALÜMİNYUM ASMA TAVAN  

Projesinde gösterilen  yerlerde üreticisinin sunacağı ve kontrol mühendisinin onaylayacağı detay projesine göre 
şartnamelere uygun, beğenilecek renkte 0.5 mm kalınlıkta 3003 alaşım tam sert alüminyum levhadan mamul, her iki 
yüzü 5 mikron epoksi astar + görünen yüzü 20 mikron polyester boyalı, 10 cm genişliğinde, taşıyıcı  profil baretlerine 
geçecek şekilde profillendirilmiş alüminyum lamellerin, 0.65 mm kalınlıkta, galvaniz sacdan mamul, siyah boyalı, baret 
yerleri özel olarak profillendirilmiş, lamel genişliğinde bükülmüş, askı kancası tespiti için yerleri açılmış taşıyıcı 
konstrüksiyonun yapılması, bu konstrüksiyona; asma tavan ağırlığını taşıyacak özellikte, ayarlı, askı kancası ile tespit 
edilen, alüminyum delikli askı çubuğu veya ayarlı  çelik askı çubukları ve çelik dübeller ile asılması, aydınlatma 
armatürleri, havalandırma menfezi, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde özel 
büküm boyalı duvar dibi profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, 10 cm genişliğindeki lamellerin 2 cm derz 
bırakılarak taşıyıcı konstrüksiyona takılması, 2 cm’lik derz çıtalarının lameller arasındaki derzlere geçirilmesi için gerekli 
olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir. 
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Ölçü  :      Projesi üzerinden hesaplanır. 

TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN  

Projesinde gösterilen  yerlerde üreticisinin sunacağı ve kontrol mühendisinin onaylayacağı detay projesine göre 
şartnamelere uygun, 15 mm kalınlığında, taşyünü levhadan mamul, levhaları, askı kancası tespiti için yerleri açılmış 
taşıyıcı konstrüksiyonun yapılması, bu konstrüksiyona; asma tavan ağırlığını taşıyacak özellikte, ayarlı, askı kancası ile 
tespit edilen, alüminyum delikli askı çubuğu veya ayarlı  çelik askı çubukları ve çelik dübeller ile asılması, aydınlatma 
armatürleri, havalandırma menfezi, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde özel 
büküm boyalı duvar dibi profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, levhaların konstrüksiyona takılması, için her 
türlü malzeme, işçilik, alet ve edevat giderleri, her tülü taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dâhildir.  

Ölçü  :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMADAN– GİRİŞ RÜZGARLIK YAPILMASI 

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert 
(Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle 
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, 
camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire 
ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  dilatasyon bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, 
gerektiğinde taşıyıcı  demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi 
beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, 
tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve 
hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet 
ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

Not :  Alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, açılan 

pencere kanatlarının dış yüzlerine sinek teli monte edilecektir. Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum 
pencere ve kapı malzemesi Çuhadar oğlu, Feniş firmalarının üretimi olacak ve İş Sahibi ile kontrol 
mühendisinin onayını alacaktır. 

ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU  

Projesinde gösterilen yerlerde, beğenilecek numunesine göre ve verilen detaylarına uygun olarak; merdiven 
basamaklarına üstten;natürel mat eloksallanmış, 2mm et kalınlığında, Ø 45mm çapında, 86cm yüksekliğinde dikme 
profillerinin Ø16lık ankraj demiri ile  montajı, bunun üzerine yerden 89 cm. yüksekliğinde olacak şekilde (küpeşte üst 
kotu) 2 mm. et kalınlığında, Ø60mm çapında naturel mat eloksallanmış küpeştenin vidalı sistemle ve saklı olarak 
montajı, küpeşteye paralel 3 adet Ø 25 mm. çapında naturel mat eloksallanmış korkuluk yatay ara elemanlarının montajı 
için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.. 

Ölçü  :   Projesi üzerinden hesaplanır. 

JALUZİ DOĞRAMA YAPILMASI 

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Projesinde gösterilen yerlerde müdür odası, toplantı odası 
camekanlarına elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve 
görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü 
profiller ve levhalardan camekan içi jaluzi doğrama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı 
(argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  dilatasyon bırakılması, kargir aksama 
çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida veya kenetlerle monte 
edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe  gömme  silindirli iç 
veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti 
lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli 
olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  
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TEMPERLİ LOVE CAM 4MM 

1 m² Temperli 4+4 mm Love Cam Takılması için gerekli olan tüm malzeme, ek parçaları, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri ve 
müteahhitlik karı dâhildir. 

Ölçü   :  Projesi üzerinden hesaplanır.  

KUMLU-ZEBRA CAM 6MM 

Projesinde gösterilen yerlerde, alüminyum pencere ve kapılara çıta, macun, silikon veya özel aksesuarı ile 6 mm 
temperli cam takılması işveren tarafından gösterilen yerlerde zebra desenli kumlama yapılması için gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir. 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır.  

ISI KÖPRÜLÜ ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI – DEPO PERSONEL ODASI 

Projesinde belirtilen yerde, Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, Personel eodası yapılması 
elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri 
asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve 
levhalardan her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi 
alüminyum kaynağı (argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  dilatasyon 
bırakılması, kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida 
veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet 
menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  aksamının 
paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik  konması cam çıtalarının hususi kenet veya 
paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

YANA KAYAR SÜRGÜLÜ KAPI- 

Projesinde gösterilen yerde depo giriş kapısı olarak kullanılmak üzere, raylar üzerinde hareket edebilen otomatik 
olmayan İşSahibince onaylanan detaylarına uygun çeşitli ebatlarda yana kayar çelik kapının temini ve uygulayıcının 
verdiği montaj detayı doğrultusunda hazırlanan kör kasaya montajı ve çalışır durumda teslimi için gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  

 

HASIR ÇELİK 

Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile 

teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun olarak yerine monte 

edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili için gerekli olan tüm malzeme, 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet 

ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.  
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